
浙江康复医院城西院区南侧边坡治理

工程监理项目
院内询价文件
采购项目：浙江康复医院城西院区南侧边坡治理工程监理项目

采购编号：ZK-CG-2022005
采 购 人：浙江康复医院
时    间：二〇二二年八月

关于浙江康复医院城西院区南侧边坡治理工程监理项目

院内询价公告

一、项目基本情况
项目编号：ZK-CG-2022005
项目名称：城西院区南侧边坡治理工程监理项目
采购方式：院内询价
预算金额（元）：95000
最高限价（元）：95000
采购需求：
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	预算金额
	最高限价
	简要技术要求
	备注

	1
	城西院区南侧边坡治理工程监理项目
	1
	项
	9.5万元
	9.5万元
	城西院区南侧边坡治理工程监理项目
	


二、供应商资格要求：
1、基本资格要求
1.1（1）具有独立承担民事责任的能力；

   （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

   （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

   （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

   （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

 1.2未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

   1.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、特定资格要求

（1）投标企业具有地址灾害治理工程监理丙级及以上资质；（2）拟派总监理工程师参加过地质灾害防治工程监理工作相关学习及培训。

3、联合体投标

不接受联合体投标
转包及分包

本项目不得转包及分包
联合体投标

不接受联合体投标

三、获取采购文件
1.时间：采购公告发布之日起至询价报价文件提交截止时间前；

2.地点：浙江省民政厅官网，浙江康复医院官网；

3.方式：供应商通过“浙江省民政厅官网”“浙江康复医院官网”在线获取，不提供纸制版采购文件。

4.售价：免费提供采购文件；

四、报价文件提交

截止时间：2022 年8月12日9时30分
地    点：浙江康复医院城东院区（杭州市上城区观音塘路103号），行政楼四楼会议室。
五、开标

时间：2022 年8月12日9时30分

六、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

七、其他补充事宜

1.询价保证金：不需交纳询价保证金；

2.质疑和投诉：

2.1未按采购公告规定获取采购文件的潜在供应商不得对采购文件提出质疑，其询价报价文件将被拒绝；

2.2供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告

期限届满之日（在采购文件公告期限届满后获取采购文件的，以采购文件公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：
采购人信息

名称：浙江康复医院

地址：杭州市上城区观音塘路103号 浙江康复医院

项目联系人（询问）：邵老师

项目联系方式（询问）：15057160146
质疑联系人：王老师
质疑联系方式：0571-86439830
供应商须知

供应商须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	
	采购人
	名称：浙江康复医院

地址：杭州市上城区观音塘路103号 浙江康复医院

项目联系人（询问）：邵老师

项目联系方式（询问）：15057160146

	
	采购编号
	ZK-CG-2022005

	
	询价内容
	城西院区南侧边坡治理工程监理项目

	
	采购方式
	院内询价

	
	资格审查方式
	资格后审

	
	询价通知书的更改
	公告发出后，采购人可以对已经发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响报价文件编制的，将在报截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取询价通知书的潜在供应商；不足3日的，顺延提交报价文件的截止时间。

	
	询价答疑截止时间
	供应商对本询价通知书有疑问的，应当在报价文件提交截止时间前3天向采购人以书面形式一次性全部提出。逾期不予受理。否则将视为同意询价通知书的各条款。

	
	询价有效期
	60天

	
	报价文件编制及装订要求
	供应商应按本询价通知书规定的格式和顺序编制、装订报价文件并标注页码，提供目录。投标文件必须胶装。
将报价文件分别密封，并在封皮上注明：采购单位名称、项目名称、采购编号、所投标项、报价单位名称、授权委托人姓名。

	
	报价文件份数
	正本一份，副本三份

	
	最高限价
	9.5万元

	
	履约保证金
	成交供应商在合同签订之日起5天内向采购人递交合同总价2%的履约保证金。履约保证金的交付方式：银行转账、支票、汇票或金融机构、担保机构出具的保函等方式。
在履约完成、项目竣工验收合格后，项目竣工合格后供应商应重新递交质量保证金保函，质量保证金保函金额为结算价的2%，期限应为质保期满后。

	
	现场踏勘
	不组织,如有需要，自行勘查。

	
	成交通知书
	（1）成交结果在发布询价通知书的相同媒体公告，成交单位应在成交公告发布之后主动来我院领取成交通知书；

（2）不再以书面形式通知未成交供应商。


1采购说明

1.1采购法律依据

本次采购工作按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性询价采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）等有关法律法规组织和实施。
1.2合格的供应商资格要求

详见询价公告

1.3对供应商的限制及委托有关说明

1.3.1供应商代表参加询价时应当携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，报价文件应当提供法定代表人出具的授权委托书。

1.3.2供应商应仔细阅读询价文件的所有内容，按照询价文件的要求提交报价文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

1.3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
1.4询价费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与询价有关的全部费用（询价文件有其他相反规定除外）。

2询价文件

2.1询价文件的组成

2.1.1 询价通知书包括下列部分：询价公告；供应商须知；采购项目介绍；采购项目技术要求，采购项目商务要求；合同格式；报价文件格式。

2.1.2 供应商应详细阅读询价通知书中所有的事项、格式、条款和技术规格等要求，按照询价通知书要求提交报价文件，并对询价通知书的要求在各方面都做出实质性响应。

2.2询价文件的澄清与修改

2.2.1供应商对询价文件如有疑点要求澄清，需以书面形式（包括信函、传真）按供应商须知前附表中规定的时间（代理机构逾期不再受理疑点澄清）通知采购代理机构，采购代理机构将用书面形式对必要问题予以答复(任何口头答复均不作为投标依据)，逾期不再受理。

2.2.2在报价文件提交截止时间前，由于各种原因采购人可能以补充文件的形式修改完善询价文件。

2.2.3当询价文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2.4任何口头答复均不属于询价文件的组成部分。

3报价文件
3.1报价文件的组成

供应商提交的报价文件组成见第五章报价文件内容及格式
3.2报价文件的编制

3.2.1报价文件需打印或用不褪色墨水书写，由供应商的法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章。报价文件由法定代表人签署的，须与企业法人营业执照相符；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人授权书”。报价文件中凡是要求签署和加盖公章的，均须由供应商的法定代表人或其授权代理人手书签字并加盖供应商公章。

3.2.2报价文件中如有修改错漏处，应在修改处加盖供应商公章。

3.3报价要求

3.3.1询价报价：询价报价应包括询价响应成交后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用，包括但不限于人工费、材料费、管理费、税金、利润等完成本项目全部内容所需的全部费用均包含在总价之中。
3.3.2供应商对所投标项的服务必须按采购要求全部进行报价。
3.3.3供应商应一次性报出拟提供服务的单价和总价，每种服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
3.3.4供应商所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的报价文件将作为非响应性报价文件予以拒绝。
3.4询价有效期
3.4.1询价有效期见供应商须知前附表。询价有效期内，报价文件应保持有效。
3.4.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长询价有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改报价文件。
3.4.3供应商可拒绝接受延期。

4报价文件的提交
4.1报价文件的标记、装订及密封
4.1.1见供应商须知前附表
4.1.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人对报价文件的误投和提前启封不负责任。
4.2报价文件提交截止时间及截止时间的变更
4.2.1供应商应将报价文件装订成册、密封并在信封上标明项目名称、项目编号、供应商名称、地址、联系方式，在规定的报价地点和报价截止期前（见供应商须知前附表）送达指定的报价文件提交地点，逾期送达的，报价文件将被拒收。
4.2.2采购人如因故推迟报价文件提交截止时间，将在截止时间前3天以书面形式通知所有供应商，同时在竞争性询价公告同媒体公告。供应商在收到通知后，应在24小时内以书面形式向采购人确认已收到该通知，逾期未确认视为已收到通知。在此情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。
4.3报价文件的澄清与修正
4.4.1对于报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，采购小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。
4.4.2报价文件报价出现前后不一致的，除询价文件另有规定外，按照下列规定修正：
（一）报价文件中初次报价表内容与报价文件中相应内容不一致的，以初次报价表为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。由供应商采用书面形式修正报价，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
5评审办法
5.1询价组织

询价工作由采购人组建的采购小组负责。

5.2 评审标准

    5.2.1 采购小组根据供应商的报价由低到高的顺序排出3名成交候选人。
5.2.2 采购小组将对资格性审查、符合性审查合格的供应商，从质量和服务均能满足采购文件实质性要求的供应商中，以报价最低的原则确定成交供应商。若报价相同则按技术指标优劣顺序排列，如仍相同，则抽签决定。
如果询价小组经过评审认为最低报价的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约时，将要求其在规定的时限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关的证明材料。如果该供应商不能在规定的时限内作出合理的解释说明并提交相关的证明材料，询价小组将取消其被评定为成交商的资格，并按顺序由排在其后的供应商递补，依此类推。
5.3 定标办法

定标由采购人确定，原则上应确定通过资格审查、符合性审查且报价最低的成交候选人为成交供应商。但按照相关政策法规规定，如出现下列情况之一的，采购人可以确定排名第二的候选人为成交供应商：

（1）排名第一的候选供应商，因自身原因放弃成交或因不可抗力不能履行合同的；

（2）经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

5.4 未成交解释

采购人及采购小组对未成交的供应商不作落标原因解释。

5.5 成交公告

5.5.1定标后，由采购人在浙江康复医院官网公布成交结果。

5.5.2公告期限为1个工作日。

5.10签订合同

5.10.1成交供应商应在接到成交通知书后按成交通知书规定的时间内（不超过30日）与采购人签订合同。

5.10.2询价文件、成交供应商的报价文件及响应修改文件、评审询价过程中有关澄清文件、询标纪要和成交通知书均作为合同组成部分。

5.10.3拒签合同的责任：除不可抗力等因素外，成交供应商无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

5.10.4供应商放弃成交的，须赔偿资料费、通讯费、人工费等不低于成交价金额2%。
第二章 采购项目简介及技术规范要求
采购项目简介

1、项目概况： 

浙江康复医院西溪院区位于杭州市余杭区高教路1号，院区南侧为山体，为保证山体稳定，现拟进行边坡治理施工。施工造价为236万元，工期为150日历天。
2、招标范围：工程施工阶段的全过程监理和保修阶段监理及相关工程咨询服务（包括但不限于设计咨询服务、招标咨询服务、相关政策规范咨询服务等）。范围包括城西院区边坡治理工程项目的全部内容以及与本项目建设有关其他内容。
3、施工进度计划：施工工期150日历天，具体以开工报告为准。
  4、施工质量：合格

	序号
	标项内容
	数量
	单位
	预算金额
	简要技术要求、用途
	备注

	1
	浙江康复医院城西院区南侧边坡治理工程监理
	1
	项
	9.5万元
	城西院区南侧边坡治理工程全过程监理和保修阶段监理
	


二、采购项目技术规范和服务要求
1、相关法规、管理条例与技术标准、行业规范

1.1 国家规定的标准和规范，有新标准按新标准执行；

1.2行业标准及规范，有新标准按新标准执行；

1.3其他相关标准。

2、工程监理范围

浙江康复医院城西院区南侧边坡治理工程，位于杭州市余杭区五常街道高教路1号康复医院5号楼后停车场南侧，边坡整体采用锚杆+框格梁+坡脚挡墙形式护坡。本次招标的内容为浙江康复医院城西院区南侧边坡治理工程的施工全过程监理和保修阶段监理及相关工程咨询服务（包括但不限于设计咨询服务、招标咨询服务、相关政策规范咨询服务等），范围包括边坡治理工程项目的全部内容以及与本项目建设有关其他内容。

2、监理工作目标

2.1 施工质量控制目标：达到国家现行施工验收规范的质量等级合格标准，并一次验收合格。

2.2 施工进度控制目标：控制工期不超过施工合同要求的工期。

2.3 投资控制目标：对变更的实施情况进行记录，对工程量进行签认。工程竣工结算控制施工合同价内，不能发生工程款超付及因监理人原因产生的索赔。

2.4 安全文明施工控制目标：确保安全施工，无重大安全责任事故，创建安全文明施工标准化工地。

2.5合同管理目标：完成本项目的合同跟踪管理及协助招标人的相关索赔事宜。

2.6信息管理目标：提供齐全的各类项目管理报表和签单，督促施工单位整理好工程技术资料归档。

2.7建筑节能目标：严格按照国家及《浙江省建筑节能实施条例》，对建筑节能和环保的要求监督工程实施，并确保建筑节能专项验收合格。

3、施工进度计划

本工程计划于：2022 年 8 月30开工，2023年 1月30日竣工。

4、监理服务内容和要求

4.1本工程监理服务内容包括：按照2013《建设工程监理规范》及相关规范的要求，对浙江康复医院城西院区南侧边坡治理工程施工的全过程的投资控制、安全生产、工程质量和建设工期采用科学有效的方法和手段进行控制、管理，协调相关单位之间的关系，向业主提交完整的监理档案资料，参与工程的交工和竣工验收，履行保修阶段的监理义务和责任，并提供设计阶段（包括设计变更阶段）、招标阶段的工程咨询和政策规范咨询等相关服务。

4.2本工程的监理服务期从合同签订之日始，至工程竣工验收合格、档案资料移交完毕且工程项目备案通过止，并在工程质量保修期内监理单位应承担的义务和责任。

4.3监理单位必须严格按照国家、省有关建设监理规定进行监理，完成监理规范要求的工作内容。

4.4质量控制

4.4.1熟悉施工图，参加设计交底会议，提出相关建议或意见

4.4.2审查和批准施工组织设计，核实并签发施工必须遵循的设计要求、采用的技术标准、技术规程规范等质量文件；

4.4.3检查施工许可等手续的办理情况，向委托人提交检查报告；

4.4.4审查工程开工条件，检查施工前的各项准备工作

4.4.5复核和审查施工单位以及材料、设备、构配件等供应单位的资格及发包手续、备案情况等；严格监控工程材料、构配件和设备的数量、质量，按委托人的授权要求管理甲供的材料。

4.4.6审批工程项目单位工程、分部分项工程和检验批的划分，并依据监理规划分析、调整和确定质量控制重点、质量控制工作流程和监理措施，制定质量控制的各项实施细则、规定及其它管理制度；

4.4.7检查督促承包人建立健全适合于本工程的质量管理体系，并能切实发挥作用，督促承包人进行全面质量管理工作；

4.4.8协助委托人移交与项目施工有关的测量控制网点；审查承包人提交的测量实施报告，并依据监理规范要求检查和复核有关测量成果；

4.4.9审查承包人自建的试验室或委托试验的试验室；审查批准承包人按合同规定进行的材料、工艺试验及确定各项施工参数的试验；

4.4.10审查进场工程材料的质量证明文件及施工承包人按有关规定进行的试验检测结果。必要时，监理人可按合同约定进行一定数量的抽样检测试验；

4.4.11施工质量进行全过程的监督管理，在加强现场管理工作的前提下对重要部位、隐蔽工程和关键工序应采取旁站监理；对施工质量情况及时做好记录和统计工作，对发现质量问题的施工现场及时进行拍照或录相；

4.4.12组织或参与质量事故的调查，审批事故处理方案，并监督质量事故的处理；

4.4.13组织并主持定期或不定期的质量检查会和分析会，分析、通报施工质量情况，协调有关单位间的施工活动以消除影响质量的各种外部干扰因素；

4.4.14对工程项目的检验批、分部分项工程、单位工程等及时进行施工质量验收和质量评定工作；

4.4.15审查竣工资料，协助委托人组织竣工预验收；

4.4.16参与委托人组织的竣工验收，提交质量评估报告；

4.5进度控制

4.5.1熟悉招标文件和合同文件中有关进度的条款；

4.5.2审核、分析各投标单位的进度计划；

4.5.3审核施工总进度计划，并在项目施工过程中控制其执行，必要时，及时调整施工总进度；

4.5.4审核项目施工各阶段、年、季、月度的进度计划，并控制其执行，必要时作调整建议；

4.5.5在项目实施过程中，必要时采用用计算机进行进度计划值与实际值的比较，每月、季、年提交各种进度控制报告。

4.6造价控制

4.6.1对工程实际进度情况作好完善的记录和必要的签证；

4.6.2对工程的修改、变更以及返工等情况作好完善的记录和必要的签证；

4.6.3对与工程有关的措施等作好完善的记录和必要的签证；

4.6.4利用专业投资控制软件每月进行投资计划值与实际值的比较，并提供各种报表；

4.6.5参与工程付款审核；

4.6.6参与审核其它付款申请单；

4.6.7参与审核及处理各项施工索赔中与资金有关的事宜。

4.7安全文明生产监督管理

4.7.1审核施工安全专项方案、督促施工单位落实安全保证体系；

4.7.2督促施工单位履行施工安全、文明保障义务；

4.7.3组织工地安全检查；

4.7.4协助制订项目委托人方的应急措施；

4.7.5协助处理安全事故；

4.7.6督促施工单位组织工地卫生及文明施工检查；

4.7.7督促施工单位协调处理工地的各种纠纷；

4.7.8督促施工单位组织落实工地的保卫及产品保护工作。

4.8合同管理

4.8.1协助委托方处理有关索赔事宜，并处理合同纠纷;

4.8.2进行各类合同的跟踪管理并定期提供合同管理的各种报告。

4.9信息管理

4.9.1进行各种工程信息的收集、整理、存档；

4.9.2定期提供各类工程项目管理报表；

4.9.3建立工地例会制度,并做好会议记录；

4.9.4督促各施工单位整理工程技术资料。

5、保修阶段监理

协助委托人、物业管理部检查回访工程质量，及时处理客户投诉，参与工程质量事故（缺陷）的鉴定，督促施工单位及时维修。

5.1工程进入保修阶段，监理公司编写保修阶段的监理细则，安排足够的监理人员进行定期质量回访，主动找出工程质量及服务质量存在的问题，及时安排施工单位进行处理；

5.2工程质量缺陷：监理公司应主动配合发包人组织设计、承包人和有关各方对工程质量缺陷的原因、责任进行调查和确认，并协助处理至客户满意。

5.3接到投诉后，监理工程师应会同承包人及时到达现场，认真分析投诉产生的原因，确定质量缺陷的责任，提出缺陷的解决方案，经委托人审批后实施，一般整改期限不超过七天，特殊的经委托人同意后制定整改计划，按计划实施；

5.4保修期内发生质量缺陷，监理工程师应将引起工程保修延长的事件及延长时间书面通知委托人和承包人，在工程保修期内发生质量缺陷或损害，致使工程不能使用，则工程保修期应延长。

5.5项目总监理工程师应在保修期结束之后及时签发解除保修期质量责任书给承包人并抄报委托人。

6、监理人员要求

6.1监理组人员的数量和专业配备应满足本项目工程监理的需要。

6.2监理组人员应按照工程需要按期进场到位开展工作。

6.3中标人投标时的监理组人员未经招标单位书面批准不得随意调换，若自行更换或撤离，将按照相关约定处理。

6.4中标人投标时的总监理工程师或总监理工程师代表如有不尽其职或挂靠，招标人有权要求撤换，直至要求终止合同，由此造成的损失由中标人负责赔偿。

6.5在监理服务期限内，项目监理组人员应保持相对稳定，以保证服务工作的正常进行。中标人可根据工程进展和业务需要对项目监理机构人员作出合理调整。若更换现场监理人员，应以相当资格与技能的人员替换,并经招标人的同意方能实施。其中，更换总监理工程师须提前7日向招标人书面报告，经招标人书面同意后方可更换,并办妥相应的变更手续。

6.6监理实施过程特殊要求

监理公司在工作中，除满足监理公司自身的管理要求外，必须满足委托人制定的相关监理工作管理制度的具体要求。监理人的监理质量标准必须符合委托人的相关工程质量标准及细则。

监理工作的特殊要求规定如下，未涉及到的监理工作内容应符合国家监理规范和浙江省监理规程的要求。

6.6.1旁站制度

a)、监理公司应编制有针对性的详细的分项工程旁站计划，报委托人审批后在项目工程中坚决执行。

b)、监理公司应在旁站监理工序施工前4小时安排好旁站监理人员，报委托人备案，根据工序施工时间长短安排旁站监理人员数量，一般不少于两人；

c)、监理公司应对旁站人员事前做好培训，制定旁站检查内容和记录要求；

d)、在旁站监理过程中，监理人员应随施工不间断进行检查，发现问题及时处理，对较为严重的质量、安全隐患应立即报告总监和委托人，待隐患处理完后再继续施工，必要时发停工令；

e)、旁站记录要真实、全面，保持记录的连续，不得编造假记录，一经发现将严肃处理；

f)、旁站监理记录在施工结束后24小时内整理完毕并报委托人审阅；

g)、对旁站监理人员做好安全检查交底工作，特别是夜间旁站监理，不仅要做好施工单位的安全检查工作，也要做好自我保护。

6.6.2样板引路制度

a)、工序样板。主要工序施工前必须先做施工样板，样板经委托人和监理组织专项现场验收，得到确认后方可进行大面积施工，同时组织施工单位进行现场样板交底；

b)、根据委托人要求，做好施工样板间、示范单位的监督和交底工作。

6.6.3监理作息时间要求

a)、监理公司所有人员要严格遵守作息时间，不得迟到早退；

b)、监理公司的作息时间一般与施工单位作息时间一致根据桩基工程施工工艺的特点，要求监理公司根据工程需要合理安排好现场工程管理监督的人员；

c)、节假日监理公司要安排人员值班，并将值班人员安排表提前3天报委托人备案，若施工单位节假日正常上班，监理公司应根据施工内容安排好相应专业监理人员值班，保证工程施工的正常监督管理工作；

d)、监理人的到位考勤方式：由发包人制定，具体办法在进场时由发包人书面通知。监理人不能按承诺要求到位的，承担违约责任，同时发包人有权扣除全部到位率保证金。上述人员到位率每月通报一次。

6.6.4巡视检查要求

监理公司的监理人员必须保证白天正常工作时间内，有6小时以上在施工作业面巡视；

监理工程按照现行国家建筑工程施工质量验收规范和附表《工序检查一览表》要求进行巡视；

巡视中对主控项目100％检查，对一般项目不少于50%的检查，对一般实测检查不少于30%自行平行检测；

应记录检查的分部分项、检查位置，观测项目质量描述应包括存在质量问题、数量多少、是否符合验收要求，要求实测项目实行量化记录管理；实测项目应有监理工程师亲自实测的数据；

6.6.5监理公司应根据工程进度要求，编制简单易行的巡视检查表，每位监理人员要有专门巡视记录簿。

6.7监理人员专业及人数要求一览表

1）总监1人； 2）专业监理工程师1人； 

其中：总监到岗不少于26天/月；专业监理工程师必须专业对口，工程师及以上技术职称，省级及以上监理员上岗证书，到位率不少于26天/月，全员到岗不少于26天/月。监理人员和配备的设备必须按照投标文件全部到位，一周内上报按阶段人员进场计划表，到位率按月考核。

注：为满足本工程监理需要，投标人应根据招标项目工程内容、规模、工期等特点配置监理项目班子人员，但不得低于上述要求（且配备人员在服务期内不能在其他工程项目上重复任职）。

监理服务期内，必须确保每天至少有一人在现场负责监理工作。投标人需提供月度人员安排表，招标人将按照排班表严格实施现场考勤。

7、对监理程序及技术的基本要求

7.1监理单位在监理过程中须独立地进行检测、检验、试验工作，即凡施工单位须做的检测、检验、试验项目，经过监理单位的旁站见证或独立检测、检验、试验后，能足以客观反映施工单位所做的检测、检验、试验项目数据及工程质量的真实情况。

7.2中标人在监理过程中不得使用施工单位的任何仪器、设备，不得使用施工单位的任何技术资料，不得与施工单位送到同一检测中心（站）进行检测。施工过程中的各类测量复核、设备安装等检测测试工作，均应按国家相关规定组织实施，中标人与施工单位的测试数据不得相互套用。

7.3为保证本工程建设的有序管理，保证本项目及周边地区综合管线信息的科学性、完整性、准确性和现实性，根据建设部《关于加强城市地下管线规划管理的通知》及有关规定以及有关法律法规，结合本工程实际情况，监理单位应对施工全过程进行旁站监督，并督促施工单位在管线埋设后覆土前及时书面通知有关部门。

7.4监理资料的提供，应执行国家《建设工程监理规范》，使用的表式在确定监理中标人后，由招标人档案部门与中标人具体交底明确。

7.5中标人提供的资料应符合《建设工程监理规范》之规定，同时需满足招标人的“工程竣工档案资料收集整理办法”的规定。

7.6对上述监理人员的基本要求、监理程序及技术的基本要求必须达到相关标准，且各投标人在监理大纲综合说明中必须写明如达不到上述要求的处罚办法。

8、对监理工作的管理要求

8.1如因监理单位过失而造成招标人的经济损失，应当向招标人进行赔偿。

8.2如监理单位对施工单位上报的已完工作量未能准确复核，并签署了与实际不符的工作量的工程进度付款凭证，招标人将追究其责任，对由此造成的损失应当向招标人进行赔偿。

8.3监理单位必须按照约定及时足额发放监理员的工资，如委托人发现监理公司有流动资金不足、拖欠员工工资等现象，委托人有权先支付监理公司资金，保证监理工作的正常进行，支付的费用在应付监理费用中扣除，并视情节要求监理公司支付扣款费用20％的违约金。

8.4对监理部所配物资不能满足监理办公需要，监理公司又不能及时解决，已影响监理工作正常进行时，委托人有权进行配给，所需费用从应付监理费中扣除。

8.5因项目进展需要，委托人提出增加管理人员时，监理方必须保证及时补充符合要求的监理人员。

8.6监理公司应正确处理与委托人、乙方的关系，监理公司应理解、落实监理委托人工程管理的延伸，而不仅仅是简单的合同关系。

第三章 采购项目商务要求
1、服务期

合同签订之日始至工程竣工验收合格、档案资料移交完毕且工程竣工结算完成止，并承担在工程质量保修期内监理单位应承担的义务和责任。保修阶段服务期限自竣工验收合格之日始，至保修期满之日止。

报价

2.1 投标人应根据本招标文件所提供的图纸、资料及监理范围、内容、监理服务期，由投标人结合自身监理能力和监理力量的投入进行竞争报价。

本次招标项目的施工造价为236万元，复杂程度调整系数为1.0、高程调整系数为1.0、基本条件调整系数为1.0，本工程监理费最高投标限价为9.5万元。

2. 监理费报价应包括为完成本次监理招标范围、内容内所有可能发生的各项费用（包括工程监理的附加工作和额外工作），如工作、生活、交通、通讯、设备（仪器）、劳力、利润、税收等以及所有有关的管理成本。

3、本工程的监理费按本次投标报价包干，中标后不作调整，也与今后工程投资额的调整、工期调整无关。

4、投标人可根据监理工期、内容和要求，结合自身管理经验和技术水平，在投标报价时综合考虑以上因素（不得低于成本进行报价），认真填报监理服务中的所有内容，有关报价的详细说明可在投标书的相应条款中予以说明。对没有填报的费用，招标人将不予支付，并认为此项费用已包含在报价表中的其他单价和合价中。

3、服务地点

采购人指定地点。

4、履约保证金

详见供应商须知前附表

5、验收标准

按浙江康复医院标准验收和确认。

6、付款方式

（1）本合同签订并在发出开工令且收到监理人有效票据后30日内支付本合同总价的30%；

（2）锚杆、格构梁及挡墙等工程主体施工完成，在经各方验收确认完成，且收到监理人有效票据后30天内支付至合同总价的70%；
（3）工程竣工结算完成且收到监理人有效票据后30天内支付本合同总价的100%；

上述付款最终以财政部门的审核支付为准。

第四章 合同格式

本章所述《合同格式及合同条款》为指引性文件。在合同签订时，采购人有权合理修改本合同条款。若采购人和成交人双方同意，合同格式也可以按照其他形式。合同条款的基本内容应与本章所述《合同格式及合同条款》要求的内容相一致，同时竞争性询价文件及其答疑、补充、修改； 成交人的询价报价文件正本；供应商在评审答疑时的书面澄清或说明；成交通知书等文件是构成合同不可分割的部分。
合同主要条款
（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

第一部分 协议书

委托人（全称）：                                     
监理人（全称）：                                      
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况

1. 工程名称：                                         ；

2. 工程地点：                                         ；

3. 工程规模：                                        ；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：                             。

二、总监理工程师

总监理工程师姓名：           ，身份证号码：            ，注册号：                 。

三、签约酬金

签约酬金（大写）：                            （¥        ）。

四、服务期限

1. 监理期限：

合同签订之日始至工程竣工验收合格、档案资料移交完毕且工程竣工结算完成止，并承担在工程质量保修期内监理单位应承担的义务和责任。
2. 相关服务期限：

（1）施工阶段服务期限自 合同签订之日始，至工程竣工结算完成止。

（2）保修阶段服务期限自 竣工验收合格之日始，至保修期满之日止。
五、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

六、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：                                 。

3. 本合同一式 六 份，具有同等法律效力，委托人执4份，监理人执2份。

委托人：   （盖章）                监理人：   （盖章）    
住所：                             住所：                       
邮政编码：                         邮政编码：                  
法定代表人或其授权                 法定代表人或其授权

的代理人：（签字）                 的代理人：（签字）          
开户银行：                         开户银行：                  
账号：                             账号：                         
电话：                             电话：                       
传真：                             传真：                       
电子邮箱：                         电子邮箱：                  

通用条款

1. 定义与解释
1.1 定义
除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：
1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。
1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。
1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。
1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。
1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。
1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。
1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。
1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。
1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。
1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
1.2 解释
1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。
1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：
（1）协议书；
（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
（3）专用条件及附录A、附录B；
（4）通用条件；
（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
2. 监理人的义务
2.1 监理的范围和工作内容
2.1.1 监理范围在专用条件中约定。
2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：
（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；
（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；
  （4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；
（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格； 
  （6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
  （7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；
（8）检查施工承包人的试验室；
  （9）审核施工分包人资质条件；
（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；
（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
   （13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；
（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；
（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
  （16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；
（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；
  （18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；
（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；
（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。
2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括：
（1）适用的法律、行政法规及部门规章；
（2）与工程有关的标准；
（3）工程设计及有关文件；
（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。
2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。
2.3 项目监理机构和人员
2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。
2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。
2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：
（1）严重过失行为的；
（2）有违法行为不能履行职责的；
（3）涉嫌犯罪的；
（4）不能胜任岗位职责的；
（5）严重违反职业道德的；
（6）专用条件约定的其他情形。
2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
2.4 履行职责
监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。
2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。
2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。
2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。
2.5 提交报告
监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
2.6 文件资料
在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
2.7 使用委托人的财产
监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。
3．委托人的义务
3.1 告知
委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。
3.2 提供资料
委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。
3.3 提供工作条件
委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。
3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。
3.4 委托人代表
委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。
3.5 委托人意见或要求
在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。
3.6 答复
委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。
3.7 支付
委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。
4. 违约责任
4.1 监理人的违约责任
监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。
4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。
4.2 委托人的违约责任
委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。
4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。
4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。
4.3 除外责任
因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。
因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。
5. 支付
5.1 支付货币
除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。
5.2 支付申请
监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。
 5.3 支付酬金
支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。
  5.4 有争议部分的付款
委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1生效
除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。
6.2变更
6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。
6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。
6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。
6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。
6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。
6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。
  6.3 暂停与解除
除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。
6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。
因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。
解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。
6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。
暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。
6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。
6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。
6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。
6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。
6.4 终止
以下条件全部满足时，本合同即告终止：
（1）监理人完成本合同约定的全部工作；
（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。
7. 争议解决
7.1协商
双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
7.2调解
如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
7.3仲裁或诉讼
双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8. 其他
8.1 外出考察费用
经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。
8.2 检测费用
委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
8.3 咨询费用
经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
8.4 奖励
监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。
8.5 守法诚信
监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。
8.6 保密
双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。
8.7 通知
本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。
8.8 著作权
监理人对其编制的文件拥有著作权。
监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。
第二部分 通用合同条款

通用条款的内容同住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局《建设工程监理合同》（GF—2012—0202）相应部分
第三部分  专用条款
1. 定义与解释

  1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用   /  。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：（1）协议书（包括补充协议）；（2）中标通知书；（3）专用条款及附录A、附录B；（4）通用条款；（5）询标纪要；（6）招标文件；（7）投标文件。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容
2.1.1 监理范围包括：浙江康复医院城西院区南侧边坡治理工程，位于杭州市余杭区五常街道高教路1号康复医院5号楼后停车场南侧，边坡整体采用锚杆+框格梁+坡脚挡墙形式护坡。本次招标的内容为浙江康复医院城西院区南侧边坡治理工程的施工全过程监理和保修阶段监理及相关工程咨询服务（包括但不限于设计咨询服务、招标咨询服务、相关政策规范咨询服务等），范围包括边坡治理工程项目的全部内容以及与本项目建设有关其他内容。

2.1.2 监理工作内容还包括：
（1）提供设计咨询（包括对设计提出合理化建议）及相关政策规范咨询服务，协助委托人编制施工及有关主要设备招标文件，参加招标前对承包人的考察及施工招投标活动，协助委托人签定各类承包合同。并在实施过程中检查、督促承包人严格执行合同；
（2）协助委托人做好工程开工前的现场“三通一平（已提前实施的场地平整工作除外）”工作，对场地施工用水、用电的布局、安全性提出合理建议；

（3）审查施工承包人各项施工准备工作，征得委托人同意后，向承包方发出开工通知。

（4）分阶段核验及协调施工进度计划，对未能完成进度计划提出原因分析及解决办法，并督促承包人落实执行，按要求完成进度计划。有效控制工程进度。
（5）根据施工进度要求，组织施工图纸交底及图纸会审，写出纪要。同时对设计提出合理化建议；
（6）对工程中出现的质量事故进行分析，提出处理意见，明确责任方；督促、检查承包人按批准的处理方案进行处理，审核其事故报告；
（7）协助委托人定期召开工程协调会议，调解工程建设中的有关争议，处理合同纠纷和索赔事项； 
（8）及时提供完整的监理资料，定期向委托人编报监理月报，监理月报主要内容为包括但不限于：施工质量情况、工程进展情况、工程量完成情况、进场施工机械设备及劳动力动态、合同变更和工程变更情况、工程款支付情况、工程建设大事记以上情况（不达标）的原因分析及解决建议、其他。；

（9）对本工程负责报送结算审核，要求自竣工验收结算资料签收之日一个月内由造价监理人员完成。  （10）协助委托人审查承包人提交的竣工资料，达到浙江省重点建设工程的归档要求；
（11）组织承包人对工程进行阶段验收及竣工出演，督促整改，并协助委托人组织竣工验收，完成工程竣工备案工作；
（12）完成委托人与第三方签订的与实施工程有关的合同中涉及的监理人工作；

（13）审查承建单位的质量控制体系和措施，核实质量文件。依据工程建设合同文件、设计文件、技术规范与质量验收标准，对施工前准备工作进行检查，对施工工序与资源投入进行监督，以单元工程为基础，对基础工程、隐蔽工程、工序质量评定、分部分项工程的质量进行检查、签证和施工质量的评价。组织质量事故的调查，分类评定质量事故等级，审批质量事故处理措施。对工程的各工序进行质量跟踪监督管理，加强质量抽检、巡检，实行旁站监理制度，严格隐蔽工程的现场监督和检查验收签证制度。并按规定进行原材料、成品、半成品的进场质量管理、施工全过程的抽检、送检工作。监理单位对本工程所使用的大宗材料和主要、重要材料的检测试验必须与施工单位同步，并独立进行，不得使用施工单位的任何检测材料资料和测试设备；

（14）工程造价控制，对已完成的工程量现场复核计算，对其工程造价的有效控制并协助甲方编制投资控制目标和分年度投资计划。负责审核承建单位提交的工程计量及费用等，监理人应按承建单位施工合同约定的工程量计算规则和支付条款进行工程量计量和工程款支付。受理索赔申请，会同甲方进行索赔调查和谈判，并提出处理意见。会同甲方处理合同与工程变更，下达变更指令；会同甲方对变更工程量与造价有关的隐蔽工程做好现场核定签证手续；

（15）施工安全监督：审查施工安全措施、劳动防护和环境保护设施等，并负责检查、督促落实执行。参加重大安全事故调查并提出处理意见，明确安全生产监督管理体系，确定安全监督负责人；

（16）督促施工承包人严格按施工图纸和合同要求对工程科学、规范、文明地组织施工。全面监督工程的质量、进度、投资控制和安全。定期向甲方报送监理报告和进度报表；

（17）对工程的各工序进行质量跟踪监督管理，并按规定进行抽检。严格对隐蔽工程进行现场监督和检查验收，实行旁站监理制度；

（18）审查承包人（或核查业主）提供的材料和设备采购清单，对工程所用的原材料、成品半成品、设备进行质量检查，检查其规格、型号／性能、技术指标和合格证、质保书、检整（试验）报告等。有权对不符合国家规范、标准、设计指标或质量有疑问的原材料、成品半成品、设备提出处理意见和作出决定；

（19）提出工程质量等级意见，协助甲方做好工程质量评定和重大质量安全事故的调查处理。参加工程各个阶段的中间验收、交工验收和竣工验收；

（20）监理单位要加强工程造价管理，对于设计变更和技术洽商，除提出监理意见之外，应征得业主意见，在可行的情况下，原则上由原设计单位进行修改或确认；

（21）协助甲方按国家规定进行工程各阶段验收、单位工程验收及竣工验收，提交相应的工程建设监理报告，审查设计单位、工程建设单位和施工单位编制的竣工图纸和资料，督促施工单位整理施工归档文件；

（22）监理单位做好施工现场监理记录（含图片资料）和信息反馈。按要求编制监理月、年报，对工程资料及档案按期进行整编和管理，并在工程竣工验收或监理期结束后移交甲方（一式四份）；

（23）根据监理工程进展情况的不定期报告：关于工程优化设计或变更或施工进展的建议；资金资源投入及合理配置的建议；工程进展预测分析报告；甲方合理要求提交的其他报告；工程分阶段验收、竣工验收监理工作报告；

2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括： ①法律、行政法规、部门规章、浙江省及杭州市的地方性法规、地方性规章；②与工程有关的标准；③工程设计及有关文件；④本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同；⑤浙江省及杭州市有关工程建设及监理的相关规定。
2.2.2 相关服务依据包括：与上述2.2.1项约定的监理依据相同。
  2.3项目监理机构和人员
2.3.4 更换监理人员的其他情形：  1）监理人员的能力和力量不足以胜任所负职责；2）监理人员不能严格履行监理职责；3）监理人员的行为有损监理工作的科学性、公正性、廉洁性；4）监理人员与施工人员或设备、材料供应商发生合伙经营关系或有勾结、串通等其他不能够公正履行监理职责的行为。
2.4 履行职责
2.4.3 对监理人的授权范围：   /    。
在涉及工程延期    /    天内和（或）金额    /    万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。
2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：  /    。  
2.5 提交报告
监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报、《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）和《浙江省建设工程监理工作标准》（DB33/T1104—2014）规定的有关监理报告，以及约定的专项报告)、时间和份数：
（1）工程开工时提交监理规划、监理细则各五份；
（2）自工程开工至竣工期间，每月5日提交上月的监理月报4份；

（3）自工程开工至竣工期间，每次监理例会及其他工程相关会议召开的第二天提交会议纪要3份，需三方及以上单位确认的五天内提交。
（3）按规范或标准要求的时间提交；
（4）按照委托人的指示提交委托人要求的监理专项报告。
2.7 使用委托人的财产
    附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人。
监理人应在本合同终止后 5  天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：  现场移交并经委托人签收  。
3. 委托人义务  
  3.4 委托人代表
委托人代表为：                           。
3.6 答复
委托人同意在 7 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。
4. 违约责任
4.1 监理人的违约责任
4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：
赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷建筑安装工程费
4.2 委托人的违约责任
4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：   /   
5. 支付
  5.1 支付货币
币种为：人民币，比例为：    /  ，汇率为：   /   。 
5.3 支付酬金
正常工作酬金的支付：
（1）本合同签订并在发出开工令且收到监理人有效票据后30日内支付本合同总价的30%；

（2）锚杆、格构梁及挡墙等工程主体施工完成，在经各方验收确认完成，且收到监理人有效票据后30天内支付至合同总价的70%；
（3）工程竣工结算完成且收到监理人有效票据后30天内支付本合同总价的100%；

上述付款最终以财政部门的审核支付为准。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1 生效
本合同生效条件：双方签字盖章 。
6.2 变更
6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：附加工作不计酬金。
6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：附加工作不计酬金。
6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：正常工作酬金不作调整。
6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金不作调整。
7. 争议解决
7.2 调解
本合同争议进行调解时，可提交   /  进行调解。
7.3 仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第   （2）  种方式：
（1）提请    /    仲裁委员会进行仲裁。
（2）向工程所在地人民法院提起诉讼。
8. 其他

    合同通用条款中的8.1、8.2、8.3款本项目不适用，合同期内所发生的所有与监理工作相关的检测，考察，论证、咨询、专家等会议及其他各项费用均包含在本次合同总价中，不再另行支付。
8.4 奖励
合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：不计奖励金额。
8.6 保密
委托人申明的保密事项和期限：涉及本工程的资料、合同、信函、数据电文、信息等，保密期限至监理及相关服务期届满后二年。
监理人申明的保密事项和期限：         。
第三方申明的保密事项和期限：    /    。
8.8著作权
监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：      无    。
9. 补充条款

9.1双方特别约定，不论本工程建筑安装工程费（或工程概算投资额）、监理人履行合同期限、工作内容等是否变动，本合同总价均不作调整。

9.2双方特别约定，涉及设计变更、工期顺延、材料价格、用材、追加工程款、索赔的处理等可能影响工程价款或工期的签证，必须经委托人书面同意（由委托人签字并盖章）后才有效。

9.3监理人违约责任的特别约定
9.3.1监理人未能切实履行监理职责，竣工验收未一次性通过时，扣除合同价1%的监理费，在结算款中一次性扣除，并赔偿委托人由此造成的损失。
9.3.2监理人未能切实履行监理职责，发生质量事故的，每发生一次，扣除合同价1%的监理费，在结算款中一次性扣除，并赔偿委托人由此造成的损失；
9.3.3监理人未能切实履行监理职责，承包人工期延误或整个项目工期延误的，每延误一天，扣除合同价1%的监理费，在结算款中一次性扣除，；
9.3.4监理人未能切实履行监理职责，发生安全事故的，每发生一起，扣除合同价1%的监理费，在结算款中一次性扣除，并赔偿委托人由此造成的损失；
9.3.5监理人必须达到投标文件承诺的设备设施的现场到岗率100%，如未达到，扣除合同价1%的监理费，在结算款中一次性扣除；同时，委托人有权自行决定并购买任何应由监理人自备的设施、设备和物品及其安装和服务，所需费用由监理人承担，委托人有权在任何一期酬金支付中将此款扣除；
9.3.6监理人有下列情形之一的，则下列任何情形每发生一次，扣除合同价2%的监理费，在结算款中一次性扣除，本项违约金限额为本合同总价的 30%：
（1）监理人与承包人串通、弄虚作假降低工程质量等级或提高造价的；
（2）监理人将不合格的建筑工程、材料、构配件按合格签字的；
（3）监理人向承包人介绍材料、构配件、分包商，从中得利的；
（4）工程签证与现场实际不符的；
（5）施工中存在质量安全隐患或违反了强制性规定，监理人未发监理通知或整改不力的；
（6）设计明显错误，监理人未及时发现或未书面报告委托人和设计单位的；
（7）监理人未按照建设工程施工合同约定的期限对承包人提出的申请、意见、要求、报告等进行答复的；
（8）监理人不按规定见证取样，使不合格材料混入工程实体的；
（9）监理人验收不认真，虽未造成事故但导致钢筋品种、规格、数量错误，或砼、砂浆强度不合格，或桩测试不合格，或道路裂等严重质量问题的；
（10）监理人不按规定旁站，或未及时发现严重质量安全问题的；
（11）承包人资料作假或代签字，监理人制止不力或未及时发现并予签认的；
（12）承包人未按设计要求施工或偷工减料，监理人未发现和报告的；
（13）节假日或夜间施工监理人未配合的，特别是在大体积混凝土浇注时没有及时旁站，总监理工程师未巡视或专业监理工程师未从严把关的；

9.4未经委托人同意，乙方不得调换总监理工程师、专业监理工程师。监理人应派遣投标文件中承诺的监理人员进驻现场。除非业主另有要求或其它不可抗力，监理人不得以任何理由更换投标文件中拟定的总监理工程师、专业监理工程师等主要监理人员，否则将被视为监理单位违约。施工过程中，若监理人因特殊要求更换人员，必须事先向委托人申请，经委托人同意后才能替换监理人员，且更换厚度人员资质不得低于原投标人员。
9.4.1总监理工程师应在开工前三天到位；在监理期内，总监理工程师不得兼任其他项目的监理或担任与本项目无关的工作，否则，扣除合同价1%的监理费，在结算款中一次性扣除；
9.5因监理人原因造成第三方人身或财产损害的，由监理人承担全部责任。
9.6监理人应遵守工程建设安全生产有关规定，且监理人应按国家、浙江省、杭州市有关规定自行办理相关保险（包括但不限于为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险等）并自行支付保费。

9.7本项目禁止监理人同施工单位共用食堂（包括自费搭伙），同时也禁止监理人接受施工单位或其他利害关系人任何形式的就餐安排、招待宴请，委托人将向监理人提供必要的办公用房，就餐由监理人自行解决，费用包含在投标报价中。
9.8本合同未尽事项，经双方协商，另行签订补充协议。 
工程监理廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位（甲方）：

监理单位（乙方）：
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设监理委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制度规定，特订立本廉政责任书。

第一条  甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程监理和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目监理合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、建设监理的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条  甲方的责任

甲方的领导人和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的监理分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

第三条  乙方的责任

应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关勘探设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及监理法规，认真履行监理职责，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受和赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。

（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  本责任书作为工程监理合同的附件，与工程监理合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条  本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条  本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。
甲方单位（盖章）：                    乙方单位（盖章）：

法定代表人：                          法定代表人：

甲方监督单位（盖章）：                乙方监督单位（盖章）：
                                                        日期：     年   月   日
第五章 询价报价文件内容及格式
1供应商提交报价文件须知
1.1供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致报价文件被误读或采购小组查找不到有效文件或内容是供应商的风险。
1.2 所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。
1.3 声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。
1.4询价小组将根据供应商提交的资料按医院的实际需求判断和考虑决定供应商履行合同的合格性及能力。
1.5供应商提交的材料将按规定被保密保存。
1.6全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。
2报价文件组成及格式
1）提供有效的营业执照/副本复印件并加盖公司公章；事业单位/社会团体的，则提供有效的《事业单位法人证书》/《社会团体法人登记证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；
2）法定代表人证明书，法定代表人授权书（法定代表人参加开标询价的无须提供）、授权委托人身份证复印件、授权委托人社保证明（被委托人必须为本单位在职员工，并提供至少开标前一个月的社保证明）；

3）特定资格要求证明材料；

4）报价函；
5）报价一览表；
6）投标人单位介绍；
7）拟派驻本工程监理人员情况；
8）投标人业绩情况及工作方案等（投标人认为需要的其他技术文件或说明）；

9）包括但不限于以上文件或说明。

以上所需的各种证书、证件、证明、证照均应有效，若系复印件，须在复印件上加盖供应商公章。
附件 报价文件封面

浙江康复医院城西院区南侧边坡

治理工程监理项目
报价文件
采购项目：浙江康复医院城西院区南侧边坡治理工程监理项目
采购编号：ZK-CG-2022005
采 购 人：浙江康复医院

  供 应 商：
时    间：二〇二二年八月

附件一 
报价函

浙江康复医院：

               （供应商全称）授权     （授权委托人姓名）      （职务、职称）为授权委托人，参加贵方组织的              （项目名称）采购编号：（           ）采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在供应商须知前附表规定的询价日期起遵守本投标书中的承诺且在询价有效期满之前均具有约束力。

2、根据已收到贵方的采购编号为 ZK-CG-2022005  的  城西院区南侧边坡治理工程监理项目  的采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，我单位经研究上述采购文件的供应商须知、采购项目技术要求、采购项目商务要求、合同条款及其他采购文件的有关文件后，我方愿以人民币（大写）           元（RMB：            元）的报价参与本项目的询价。
3、编制和提交采购文件规定的全部询价报价文件一正三副。

4、我方愿意向贵方提供任何与该项询价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

5、我方已详细审核全部询价文件，包括采购文件的澄清或修改（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无异议。

6、本投标自询价之日起60天内有效（成交单位，顺延至合同结束）。

7、与本投标有关的一切往来通讯请寄：                     
法人代表签字或盖章：                  

授权委托人签字：                

公 司 盖 章：                   

联系人：               联 系 电 话：                                       

联系地址：                                                           

邮政编码：             传真号码：          

日期：       年      月      日

注：未按照本询价函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致被拒绝

附件二 报价一览表

报价（开标）一览表

项目名称：            
项目编号：            
	序号
	项目内容
	单价（元）
	合计（元）
	服务期
	备注

	1
	
	小写：            

大写：             
	小写：            

大写：              
	
	


注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权代表签字，否则其询价响应作无效标处理；

2、询价报价应包括为完成本项目所涉及的一切费用并承担一切风险责任；

3、以上报价应与询价函中初次报价及“报价明细表”中的“合计”相一致。

4、投标人已充分考虑整个监理服务时间内的全部工作所需费用，并包含在投标总报价中
供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日 期：2022年   月   日
附件三 法定代表人证明书、法定代表人授权书

法定代表人证明书
浙江康复医院：

                同志，身份证号码：                   ，现任我单位            职务，为我单位法定代表人，特此证明。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：2022年   月   日


法定代表人授权书
浙江康复医院：
我以                        （供应商全称）法定代表人的身份授权          （授权委托人姓名）、身份证号

                  ，为我单位的授权委托人，参加贵处组织的 城西院区南侧边坡治理工程监理项目 （采购编号：ZK-CG-2022005）的采购，全权处理采购活动中的一切事宜，我单位均予承认。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：
授权委托人（签字）：

日 期：2022年   月   日

授权委托人身份证复印件：


附件四  拟派本工程监理人员汇总表

工程名称：

	姓  名
	本工程拟任岗位
	年龄
	性别
	专 业
	专业年限
	职称和资格
	到位率承诺
	驻场时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：毕业证书、职称证书、资格证书、岗位证书等证明材料复印件附后。人员要求不得低于招标文件第5章6.7《监理人员专业及人数要求一览表》的要求。
供应商（盖章）：                           法定代表（签章）：

                                       年    月    日
正本（副本）

















法定代表人身份证正反面复印件


























授权委托人身份证正反面复印件：



















